



ČR - 370 04 České Budějovice
Pražská 17, 495/58
Telefon: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024
E-mail: sport@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz
IČ: 480 35 599



• NABÍDKA •

„Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“

ZADAVATEL:
Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
IČ: 00267449

N17-063-0153

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Výměna umělého fotbalového trávniku UT3G hřiště Na Losích“

A) Uchazeč : : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Obchodní jméno : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo : Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Pověřený zástupce ve věcech smluvních : Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel Sportovní povrchy
Identifikační číslo : 48035599
Bankovní spojení : GE Money Bank
Číslo účtu : 000000-0169818406/0600
Telefon : +420 384 378 026
e-mail : sport@swietelsky.cz

B) Nabídková cena :

Cena za kompletní realizaci díla
Cena bez DPH : 6 474 021,03 Kč
DPH : 1 359 544,42 Kč
Cena včetně DPH : **7 833 565,45 Kč**

C) Termín realizace :

Termín zahájení : říjen 2016
Termín dokončení : 15. prosince 2016

D) Záruční doba :


Záruka za dílo je **60** měsíců


E) Čestné prohlášení uchazeče :

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. čestně prohlašuji, že jsem se seznámil s veškerými kvalifikačními předpoklady požadované městem Havlíčkův Brod ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky „Výměna umělého fotbalového trávniku UT3G hřiště Na Losích“ a že tyto splňujeme.

Prohlašuji, že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou „Výměna umělého fotbalového trávniku UT3G hřiště Na Losích“.

V Č. Budějovice dne 12. 10. 2016


Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY


Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Walterem Spitalerem, nar. 14. 2. 1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7
a Ing. Františkem Fryšem, nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

uděluje tímto

panu **Robertu Běhalovi**, nar. 24. 10. 1968, bytem Miřovského 292, 377 01 J. Hradec
a
panu **Zdeňku Liškovi**, nar. 14. 12. 1978, bytem Hvozdec 59, 373 72 Lišov

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.


Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 22. srpna 2016


SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:


.....
Ing. František Fryš
jednatel


.....
Ing. Walter Spitaler
jednatel

Tuto plnou moc přijímáme:
Zmocněnci:


.....
Robert Běhal


.....
Zdeněk Liška



NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO Č.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
statutární zástupce : Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Walter Spitaler, jednatel
IČO : 48035599
DIČ : CZ48035599
bank. spoj. : GE Money Bank
číslo účtu : 000000-0169818406/0600
tel. : +420 384 378 026
e-mail: sport@swietelsky.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost **Efekt projekční kancelář s.r.o.**, zakázka č. 16044 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
 - zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Ing. Josef Beneš tel.: 602640920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
 - b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
 - Tomáš Beránek tel.: 728952262 e-mail.: tberanek@muhb.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Zdeněk Liška, ředitel Sportovní povrchy
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Jiří Berka, MBA tel.: +420 384 378 032 e-mail.: j.berka@swietelsky.cz
 - Obor autorizace : Pozemní stavby Číslo autorizace : 0101941
 - c) Stavbyvedoucí :
 - Pavel Vaňha, Jiří Šebera
3. Za projektanta :
 - a) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
 - Efekt projekční kancelář s.r.o.
4. Za koordinátora BOZP :
 - a) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP
 - Bude stanovena ke dni předání a převzetí stavby

IV.

Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště říjen 2016
2. Doba zahájení stavebních prací říjen 2016
3. Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí stavby 15.prosince 2016
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX smlouvy o dílo
5. Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX smlouvy o dílo
6. V případě, že zadavatel neobdrží dotaci na realizaci záměru v roce 2016, tak si vymíňuje uzavřením dodatku smlouvy o dílo změnit termíny realizace tak, že lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí stavby bude nejpozději do 31. května 2017.
7. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	6 474 021,03 Kč
DPH 15 %
DPH 21 %	1 359 544,42 Kč
Cena vč. DPH	7 833 565,45 Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (9 466 566 Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI. Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města

VII. Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. V den předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán. Harmonogram bude projednán a odsouhlasen s uživateli sportovního areálu - tj. FC Slovan Havlíčkův Brod a bude navržen tak, aby v co největší možné míře omezil uživatele po dobu provádění prací.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí

4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navázení ornice a předset'ové přípravy.
14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
17. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.
18. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
19. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
20. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

22. Na sportovní povrchy bude použit materiál s certifikací mezinárodní fotbalové federace FIFA - koncept kvality FIFA** .

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvlášť vlastní stavba a zvlášť vegetace.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele) a certifikace mezinárodní fotbalové federace FIFA - koncept kvality FIFA**
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakryvaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

11. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč**.
 - c) Za nesplnění povinnosti průběhu realizace díla dle článku VII bod 3 této smlouvy ve výši **2 500 000,- Kč**
 - d) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - e) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělek uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - g) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele a koordinátorů BOZP na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!


Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č.	3.000,- Kč


591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,- Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,- Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč



 ČP-570 02, Číslo Licence 20, Právní č. 406

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

○ CD



REKAPITULACE STAVBY

Kod: 011
Stavba: Vyměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

KSO: 823.33.9.2.
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
PROJEKT efekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.10.2016
IČ: 00267449
DIČ: CZ00267449
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
IČ: 27517721
DIČ: CZ27517721

Cena bez DPH

DPH - základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

6 474 021,03

Výše daně
1 359 544,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 833 565,45

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:**SO 01 - Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G**

KSO: 823.33.9.2.
Místo: Havlíčkův Brod
Zadavatel: Město Havlíčkův Brod
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12.10.2016
Datum:
IČ: 00267449
DIČ: CZ00267449
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
IČ: 27517721
DIČ: CZ27517721

Cena bez DPH**6 400 521,03**DPH základní
sniženaZáklad daně
6 400 521,03
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 344 109,42
0,00**Cena s DPH****v CZK****7 744 630,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

SO 01 - Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

12.10.2016

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 400 521,03

HSV - Práce a dodávky HSV

6 400 521,03

5 - Komunikace pozemní

5 710 460,38

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

5 649 532,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

201 800,00

99 - Přesun hmot

452 356,13

998 - Přesun hmot

35 904,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

SO 01 - Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 12.10.2016

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 400 521,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

6 400 521,03

1

K 1

Dodávka a montáž drceného kameniva 0/4 mm, tř. A (zakalovací vrstva) tl. 10 mm, specifikace-viz PD

8,00

7 616,000

60 928,00

PP

Dodávka a montáž drceného kameniva 0/4 mm, tř. A (zakalovací vrstva) tl. 10 mm, specifikace-viz PD

VV

"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2

7 616,000

5 710 460,38

VV

Součet

7 616,000

D 56

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

5 649 532,38

2

K 2

Celoplošné srovnání podkladu graderem s laserovou nivelací a kontrolou rovinnosti

7,70

7 616,000

58 643,20

PP

Celoplošné srovnání podkladu graderem s laserovou nivelací a kontrolou rovinnosti, položka zahrnuje i přepravu graderu

VV

"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2

7 616,000

VV

Součet

7 616,000

3

K 3

Hutnění podkladové vrstvy

5,13

7 616,000

39 070,08

PP

Hutnění podkladové vrstvy

VV

"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2

7 616,000

VV

Součet

7 616,000

4

K 4

Dodávka a montáž pružné elastické podložky tl. 25 mm vodopropustné, specifikace-viz PD

180,00

7 616,000

1 370 880,00

PP

Dodávka a montáž pružné elastické podložky tl. 25 mm vodopropustné, specifikace-viz PD

VV

"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2

7 616,000

VV

Součet

7 616,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ustavba
5	K	5	Dodávka a montáž lajnování umělého trávníku vlepem - š. 100 mm	m	755,000	76,34	57 636,70	soustava
	PP		Dodávka a montáž lajnování umělého trávníku vlepem - š. 100 mm		755,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 755		755,000			
	WV		Součet		755,000			
6	K	6	Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým a granulátovým vsypem tl. 50 mm, specifikace-viz PD		7 616,000	541,40	4 123 302,40	
	PP		Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým a granulátovým vsypem tl. 50 mm, specifikace-viz PD		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet		7 616,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				201 800,00	
7	K	7	Demontáž (rozřezání a sejmutí) stávajícího umělého trávníku	m2	7 616,000	18,00	137 088,00	
	PP		Demontáž (rozřezání a sejmutí) stávajícího umělého trávníku		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet		7 616,000			
8	K	8	Demontáž stávající prefabrikované podložky	m2	7 616,000	3,00	22 848,00	
	PP		Demontáž stávající prefabrikované podložky		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet		7 616,000			
9	K	9	Vyčesání stávajícího granulátu a písku strojně	m2	7 616,000	4,00	30 464,00	
	PP		Vyčesání stávajícího granulátu a písku strojně		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet		7 616,000			
10	K	10	Demontáž a zpětná montáž střídaček včetně příslušenství	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž střídaček včetně příslušenství		2,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 1+1		2,000			
	WV		Součet		2,000			
11	K	11	Demontáž a zpětná montáž rohového praporku včetně příslušenství	kus	4,000	100,00	400,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž rohového praporku včetně příslušenství		4,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 1+1+1+1		4,000			
	WV		Součet		4,000			
12	K	12	Demontáž a zpětná montáž fotbalové branky včetně pouzder pro osazení a dalšího příslušenství (sit, apod.)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž fotbalové branky včetně pouzder (2 ks) pro osazení a dalšího příslušenství (sit, apod.)		2,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 1+1		2,000			
	WV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesun hmot				452 356,13	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	382,704	102,00	39 035,81	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m, včetně naložení na dopravní prostředek					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704		382,704			
	VV		Součet		382,704			
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	382,704	106,00	40 566,62	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704		382,704			
	VV		Součet		382,704			
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 148,112	19,00	21 814,13	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704*3		1 148,112			
	VV		Součet		1 148,112			
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	382,704	917,00	350 939,57	CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot, jedná se o umělý trávník, pružnou podložku pod něj a granulátový vsyp z umělého trávníku					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704		382,704			
	VV		Součet		382,704			
D	998		Přesun hmot				35 904,52	
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	507,987	70,68	35 904,52	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 507,987		507,987			
	VV		Součet		507,987			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích
Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 823.33.9.2.
Místo: Havlíčkův Brod
Zadavatel: Město Havlíčkův Brod
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 12.10.2016
Datum: 00267449
IČ: CZ00267449
DIČ: 48035599
IČ: CZ48035599
DIČ: 27517721
IČ: CZ27517721
DIČ:

Cena bez DPH	73 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně 73 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 15 435,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	88 935,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

12.10.2016

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

73 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

26 500,00

VRN5 - Finanční náklady

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.10.2016

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				73 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				73 500,00	
1	K	1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) zaměření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod."		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN2		Příprava staveniště				10 000,00	
2	K	2	Příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :

- 1) Předání a převzetí staveniště
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
- 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
- 3) Dočasná dopravní opatření
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
- 4) Užívání veřejných ploch a prostranství
Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
- 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)
- 6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení po dokončení stavby.

W					1,000	
W					1,000	
D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
3	K 3	Zařízení staveniště	soubor		1,000	5 000,00
						5 000,00

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :

- 1) Vybudování zařízení staveniště
Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště
- 2) Provoz zařízení staveniště
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
- 3) Odstranění zařízení staveniště
Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní optocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).

VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod."	1,000			
VV		Součet	1,000			
D	VRN4	Inženýrská činnost				26 500,00
4	K 4	Kontrolní zkouška parametrů sportovního povrchu		soubor	1,000	15 000,00
PP		Kontrolní zkouška parametrů sportovního povrchu včetně pořízení zápisu o zkoušce				
VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod."	1,000			
VV		Součet	1,000			
5	K 5	Kontrolní zkouška propustnosti koncové vrstvy		soubor	1,000	6 500,00
PP		Kontrolní zkouška propustnosti koncové vrstvy včetně pořízení zápisu o zkoušce				
VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod."	1,000			
VV		Součet	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
6	K	6	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby Kompletace dokladu (shromáždění dokladu) o vlastnostech materiálu, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				2 000,00	
7	K	7	Finanční náklady	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatelce, je-li toto pojištění požadováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
8	K	8	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	9	Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí včetně návrhu ochrany (fotbalové branky-2 ks, rohové praporečky-4ks, střídačky-2 ks)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí včetně návrhu ochrany (fotbalové branky-2 ks, rohové praporečky-4ks, střídačky-2 ks)					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

○ *čestné prohlášení*

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: Ing. Walter Spitaler a Ing. František Fryš, jednatele

tímto pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby:

„Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“

dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


čestně prohlašuje:

1. že je dle § 50 odst. 1 písm. c) ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku;
2. že v souladu s § 62 odst. 3 splňuje veškeré kvalifikační předpoklady v rozsahu dle §53 odst. 1, §54 a dle §56 odst. 3, požadované zadavatelem této veřejné zakázky, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení;
3. že nikdo ze statutárního orgánu v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídky nebyl u zadavatele v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru.
4. že seznam vlastníků akcií není možno sestavit, SWIETELSKY stavební s.r.o. je společnost s ručením omezeným. Společníkem je SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.A s obchodním podílem 100%.
5. že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.


Toto prohlášení činíme na základě své jasné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

České Budějovice 12. 10. 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice



Robert Běhal
ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
na základě zmocnění



Zdeněk Liška
ředitel oblasti Sportovní povrchy
na základě zmocnění

DOKLAD O PROKÁZÁNÍ POSKYTNUTÍ JISTOTY

- *Bankovní záruka - Záruční listina — kopie
č. PRAGGO0019767 – originál vyjímatelný*

SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika
Vyřizuje

Kateřina Šklíbová
Telefon +420 224 114 199
Fax +420 224 119 531
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 00267449

Praha, 7. října 2016

Záruční listina

Bankovní záruka č. PRAGGO0019767

Dozvídáme se od obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, že jste zahájili zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích" a že požadujete poskytnutí jistoty podle § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Z příkazu obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. (dále jen „uchazeč“) se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, podle výše uvedeného zákona neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 180.000,00

slovy: korun českých jednoosmdesátisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že uchazeč

- 1) v rozporu s výše uvedeným zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, nebo
- 2) byl vybrán a odmítl uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 výše uvedeného zákona, nebo
- 3) Vám neposkytl součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 výše uvedeného zákona.


Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Žádost včetně prohlášení nám musí být doručena na uvedenou adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Naše záruka je platná do 31. října 2017 a případné nároky na jejím podkladě musí být uplatněny u nás nejpozději tohoto dne.

pokračování bankovní záruky na 2. straně

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
2262



Bankovní záruka č. PRAGGO0019767
2. strana


Žádáme Vás o vrácení originálu záruční listiny, jakmile skončí platnost této záruky. Naše povinnosť z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám nebude vrácen originál záruční listiny.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Praha, 7. října 2016

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
2262


H. Ptáčincová
B14170

NA NÁS MŮŽETE STAVĚT



sídlo firmy

ČR - 370 04 České Budějovice

Pražská č.p. 495

Telefon: +420/387 002 711

Fax: +420/387 002 710

www.swietelsky.cz

závod SPORTOVNÍ STAVBY

ČR - 377 01 Jindřichův Hradec

U Panelárny 881/III

Telefon: +420/384 378 026

Fax: +420/384 378 024

www.sport-povrchy.cz