


1743-027/153/2016/B05



ČR - 370 04 České Budějovice  
Pražská 7, 495/58  
Telefon: +420 384 378 027  
Fax: +420 384 378 024  
E-mail: sport@swietelsky.cz  
Internet: www.swietelsky.cz  
IČ: 480 35 599



# • NABÍDKA • VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

## „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“

ZADAVATEL:  
Město Havlíčkův Brod  
Havlíčkovo náměstí 57, 580 62 Havlíčkův Brod  
IČ: 00267449

## OBSAH

1. Krycí list nabídky .....	1
2. Plná moc .....	2
3. Návrh Smlouvy o dílo .....	3 – 12
4. Oceněný položkový rozpočet .....	13 – 26
5. Doklady o prokázání poskytnutí jistoty .....	27 – 28

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích

**A) Uchazeč :** : SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Obchodní jméno : SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo : Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Pověřený zástupce ve věcech smluvních : Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY;  
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy  
Identifikační číslo : 48035599  
Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s.  
Číslo účtu : 000000-0169818406/0600  
Telefon : +420 384 378 026  
E-mail : sport@swietelsky.cz

#### **B) Nabídková cena :**

Cena za kompletní realizaci díla  
Cena bez DPH : 9 117 378,95 Kč  
DPH : 1 914 649,58 Kč  
Cena včetně DPH : 11 032 028,53 Kč


#### **C) Čestné prohlášení uchazeče :**

Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil s veškerými požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti požadované městem Havlíčkův Brod ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“ a že tyto splňujeme.

Prohlašujeme, že jsme realizovali tyto zakázky, kterými budeme prokazovat splnění technické kvalifikace:

Název akce	Místo realizace	Termín plnění	Objednatel	Náklady stavby bez DPH
Rekonstrukce hřiště s um. povrchem 3. generace 8740 m <sup>2</sup> s podložkou – demontáž stáv. povrchu a instalace nového povrchu vč. zásypu křem.pískem (Atestace FAČR)	FK Mladá Boleslav a.s. U stadionu 1118/II Mladá Boleslav	03/2014 05/2014	JUTA a.s. Dukelaská 417 Dvůr Králové nad Labem zastoupený: M. Jon	7.800.000 Kč
Rekonstrukce hřiště s um. povrchem 3. generace 7700 m <sup>2</sup> s podložkou a rekonstrukce osvětlení (Atestace FAČR)	FK Luhačovice,z.s. Hradisko 1029 Luhačovice	09/2016 10/2016	FK Luhačovice,z.s. Hradisko 1029 763 23 Luhačovice zastoupený: Z. Červenka	8.224.927,-Kč
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Na kopcích, Třebíč	ZŠ Na Kopcích Třebíč Na Kopcích 342 Třebíč 674 01	06/2014 09/2014	Město Třebíč Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	5.835.028,- Kč

V Č. Budějovicích dne 27. 12. 2016

  
.....  
Robert Běhal                      Zdeněk Liška  
ředitel závodu                      ředitel oblasti  
SPORTOVNÍ STAVBY      Sportovní povrchy

**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Walterem Spitalerem, nar. 14. 2. 1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7  
a Ing. Františkem Fryšem, nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

uděluje tímto

panu Robertu Běhalovi, nar. 24. 10. 1968, bytem Miřovského 292, 377 01 J. Hradec

a

panu Zdeňku Liškovi, nar. 14. 12. 1978, bytem bytem Hvozdec 59, 373 72 Lišov

### plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a to do výše bez platné DPH:

**50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Českých Budějovicích dne 22. srpna 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....  
Ing. František Fryš  
jednatel

.....  
Ing. Walter Spitaler  
jednatel

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....  
Robert Běhal

.....  
Zdeněk Liška



# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

# SMLOUVA O DÍLO Č.

## I.

### Smluvní strany

1. **Objednatel :** **Město Havlíčkův Brod**  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města  
IČO : 00267449  
bank. spoj. : KB Havl. Brod,  
číslo účtu : 327521/0100  
tel. : 569 497 111  
e-mail: posta@muhb.cz *dále jen objednatel*
2. **Zhotovitel :** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
statutární zástupce : Ing. Walter Spitaler; Ing. František Fryš - jednatelé  
IČO : 48035599  
DIČ : CZ48035599  
bank. spoj. : Moneta Money Bank a.s.  
číslo účtu : 000000-0169818406/0600  
tel. : +420 384 378 026  
e-mail: sport@swietelsky.cz *dále jen zhotovitel*

## II.

### Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost **Efekt projekční kancelář s.r.o.**, zakázka č. 16044 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- Součástí díla je rovněž:
  - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
  - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
  - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
  - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
  - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
  - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
  - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
  - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
  - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
  - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
  - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
  - zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
  - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
  - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
  - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činnostmi na stavbě

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

### III.

#### Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
  - a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :
    - Ing. Josef Beneš tel.: 602640920 e-mail.: [jbenes@muhb.cz](mailto:jbenes@muhb.cz)
  - b ) Technický dozor stavebníka ( dále jen TDS )
    - Tomáš Beránek tel.: 728952262 e-mail.: [tberanek@muhb.cz](mailto:tberanek@muhb.cz)
2. Za zhotovitele :
  - a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :
    - Zdeněk Liška, ředitel Sportovní povrchy
  - b ) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
    - Jiří Berka, MBA tel.: +420 384 378 032 e-mail.: [j.berka@swietelsky.cz](mailto:j.berka@swietelsky.cz)
    - Obor autorizace : Pozemní stavby Číslo autorizace : 0101941
  - c ) Stavbyvedoucí :
    - Pavel Vaňha, Jiří Šebera
3. Za projektanta :
  - a ) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
    - Efekt projekční kancelář s.r.o.
4. Za koordinátora BOZP :
  - a ) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP
    - Bude stanovena ke dni předání a převzetí stavby

### IV.

#### Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště smlouvy o dílo do pěti dnů ode dne podepsání
2. Doba zahájení stavebních prací smlouvy o dílo do pěti dnů ode dne podepsání
3. Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí stavby 15. dubna 2017
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX smlouvy o dílo
5. Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX smlouvy o dílo
6. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
  - a ) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
  - b ) při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
  - c ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
  - d ) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které z technologických důvodů (zejména teploty) znemožňují provádění prací.

### V.

#### Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH  
DPH 15 %

9 117 378,95 Kč  
.....

DPH 21 %  
Cena vč. DPH

1 914 649,58 Kč  
11 032 028,53 Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (9 466 566 Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

## VI.

### Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nespĺňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města

## VII.

### Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. V den předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán. Harmonogram bude projednán a odsouhlasen s uživateli sportovního areálu - tj. FC Slovan Havlíčkův Brod a bude navržen tak, aby v co nejmenší možné míře omezil uživatele po dobu provádění prací a respektoval předpokládané klimatické podmínky v místě plnění.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.



6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvat TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navážení ornice a předset'ové přípravy.
14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
17. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.
18. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
19. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
20. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
22. Dílo bude provedeno v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávničky nové 3.generace - UT3G v platném znění a součástí dodávky díla je předložení atestačního osvědčení.

## VIII. Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

## IX. Přejímání díla

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvláště vlastní stavba a zvláště vegetace.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
  - doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem
  - dokumentace skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
  - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
  - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky ( po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
  - stavební deník
  - doklady o likvidaci odpadů
  - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
  - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
  - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
11. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

## X.

### Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

## XI.

### Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
  - a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01** % z dlužné částky za každý den prodlení.
  - b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč**.
  - c ) Za nesplnění povinnosti průběhu realizace díla dle článku VII bod 3 této smlouvy ve výši **2 000,- Kč**
  - d ) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
  - e ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
  - f ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
  - g ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

### XIII.

#### Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.
10. Smlouva o dílo byla schválena 12. prosince 2016 usnesením rady města 1077/16.

#### Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP


Za objednatele


Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne

V Českých Budějovicích dne 27. 12. 2016

.....  
Mgr. Jan Tecl MBA  
starosta města Havlíčkův Brod

  
.....  
Robert Béhal  
ředitel závodu  
SPORTOVNÍ STAVBY

  
.....  
Zdeněk Liška  
ředitel oblasti  
Sportovní povrchy

příloha č.1 Smlouvy o dílo

### Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele a koordinátorů BOZP na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č.	3.000,- Kč

591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,- Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,- Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

# OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301

**Stavba:** Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

KSO: 823.33.9.2.

Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.12.2016

IČ: 00267449

DIČ: CZ00267449

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ: 27517721

DIČ: CZ27517721

**Cena bez DPH**

**9 117 378,95**

DPH základní  
snižena

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**9 117 378,95**  
0,00

Výše daně  
**1 914 649,58**  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 032 028,53**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301

**Stavba:** Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 27.12.2016

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod

PROJEKT efekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

## Náklady stavby celkem

**9 117 378,95 11 032 028,53**

SO 01 Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G

9 043 878,95 10 943 093,53 STA

VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady

73 500,00 88 935,00 STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

**SO 01 - Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G**

KSO: 823.33.9.2.  
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:  
Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:  
PROJEKT efekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.12.2016  
IČ: 00267449  
DIČ: CZ00267449  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
IČ: 27517721  
DIČ: CZ27517721

**Cena bez DPH**

**9 043 878,95**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
9 043 878,95  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 899 214,58  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 943 093,53**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

**SO 01 - Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G**

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27.12.2016

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

998 - Přesun hmot

**9 043 878,95**

9 043 878,95

7 738 176,66

7 586 770,58

391 336,00

873 173,62

41 192,67

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

**SO 01 - Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G**

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27.12.2016

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 043 878,95</b>	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>9 043 878,95</b>	
1	K	1	Dodávka a montáž drceného kaméniva 0/4 mm, tř. A (zakalovací vrstva) tl. 10 mm, specifikace-viz PD	m <sup>2</sup>	7 616,000	19,88	7 738 176,66	
PP			Dodávka a montáž drceného kaméniva 0/4 mm, tř. A (zakalovací vrstva) tl. 10 mm, specifikace-viz PD				151 406,08	
VV			"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
VV			Součet		7 616,000			
D	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>7 586 770,58</b>	
2	K	2	Celoplošné srovnání podkladu graderem s automatickou laserovou nivelací a kontrolou rovinnatosti	m <sup>2</sup>	7 616,000	8,84	67 325,44	
PP			Celoplošné srovnání podkladu graderem s automatickou laserovou nivelací a kontrolou rovinnatosti, položka zahrnuje i přepravu graderu					
VV			"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
VV			Součet		7 616,000			
3	K	3	Hutnění podkladové vrstvy	m <sup>2</sup>	7 616,000	5,89	44 858,24	
PP			Hutnění podkladové vrstvy					
VV			"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
VV			Součet		7 616,000			
4	K	4	Dodávka a montáž pružné elastické SBR podložky tl. 25 mm vodopropustné, specifikace-viz PD	m <sup>2</sup>	7 616,000	351,62	2 677 937,92	
PP			Dodávka a montáž pružné elastické SBR podložky tl. 25 mm vodopropustné, specifikace-viz PD					
VV			"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
VV			Součet		7 616,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	5	Dodávka a montáž lajnování umělého trávníku vlepením - š. 100 mm	m	755,000	87,58	66 122,90	
	PP		Dodávka a montáž lajnování umělého trávníku vlepením - š. 100 mm		755,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 755		755,000			
	WV		Součet					
6	K	6	Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým a granulátovým vsypem, výška vlasu 40 mm, specifikace-viz PD		7 616,000	621,13	4 730 526,08	
	PP		Dodávka a montáž umělého trávníku s křemičitým a granulátovým vsypem, výška vlasu 40 mm, specifikace-viz PD		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>391 336,00</b>	
7	K	7	Demontáž (rozřezání a sejmutí) stávajícího umělého trávníku	m2	7 616,000	26,00	198 016,00	
	PP		Demontáž (rozřezání a sejmutí) stávajícího umělého trávníku		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet					
8	K	8	Demontáž stávající prefabrikované podložky	m2	7 616,000	12,00	91 392,00	
	PP		Demontáž stávající prefabrikované podložky		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet					
9	K	9	Výčesání stávajícího granulátu a písku strojně	m2	7 616,000	8,00	60 928,00	
	PP		Výčesání stávajícího granulátu a písku strojně		7 616,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 108*70+28*2		7 616,000			
	WV		Součet					
10	K	10	Demontáž a zpětná montáž střídaček včetně příslušenství	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž střídaček včetně příslušenství		2,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 1+1		2,000			
	WV		Součet					
11	K	11	Demontáž a zpětná montáž rohového praporku včetně příslušenství	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž rohového praporku včetně příslušenství		4,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 1+1+1+1		4,000			
	WV		Součet					
12	K	12	Demontáž a zpětná montáž fotbalové branky včetně pouzder pro osazení a dalšího příslušenství (síť, apod.)	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž fotbalové branky včetně pouzder (2 ks) pro osazení a dalšího příslušenství (síť, apod.)		2,000			
	WV		"viz v.č. 2-4" 1+1		2,000			
	WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	99	<b>Přesun hmot</b>				873 173,62	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	382,704	197,64	75 637,62	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m, včetně naložení na dopravní prostředek					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704		382,704			
	VV		Součet		382,704			
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	382,704	206,19	78 909,74	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704		382,704			
	VV		Součet		382,704			
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 148,112	36,82	42 273,48	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704*3		1 148,112			
	VV		Součet		1 148,112			
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	382,704	1 767,30	676 352,78	CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot, jedná se o umělý trávník, pružnou podložku pod něj a granulátový vsyp z umělého trávníku					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 382,704		382,704			
	VV		Součet		382,704			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				41 192,67	
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	507,987	81,09	41 192,67	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 507,987		507,987			
	VV		Součet		507,987			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

## VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 823.33.9.2.  
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 27.12.2016  
Datum: 27.12.2016  
IČ: 00267449  
DIČ: CZ00267449  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
IČ: 27517721  
DIČ: CZ27517721

**Cena bez DPH**

**73 500,00**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
73 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
15 435,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 935,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

**VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady**

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 27.12.2016

Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**73 500,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**73 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 500,00
VRN5 - Finanční náklady	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G - hřiště Na Losích

Objekt:

**VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady**

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

27.12.2016

Projektant:

PROJEKT efekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>73 500,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>15 000,00</b>	
1	K	1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) zaměření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření.					
WV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod..."		1,000			
WV			Součet		1,000			
D	VRN2		<b>Příprava staveniště</b>				<b>10 000,00</b>	
2	K	2	Příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :

- 1) Předání a převzetí staveniště  
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
- 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi  
Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
- 3) Dočasná dopravní opatření  
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
- 4) Užívání veřejných ploch a prostranství  
Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
- 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  
Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)
- 6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení po dokončení stavby.

W			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
3	K 3		Zařízení staveniště	soubor		5 000,00		

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :

1) Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

2) Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3) Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd. - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1

Součet

1,000  
1,000

D VRN4

26 500,00

Kontrolní zkouška parametrů sportovního povrchu

15 000,00

soubor

Kontrolní zkouška parametrů sportovního povrchu včetně pořízení zápisu o zkoušce

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1

Součet

1,000  
1,000

Kontrolní zkouška propustnosti koncové vrstvy

6 500,00

soubor

Kontrolní zkouška propustnosti koncové vrstvy včetně pořízení zápisu o zkoušce

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1

Součet

1,000  
1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	6	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Kompletace dokladu (shromáždění dokladu) o vlastnostech materiálu, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
	W		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	VRN5		<b>Finanční náklady</b>				2 000,00	
7	K	7	Finanční náklady	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace.					
	W		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>				15 000,00	
8	K	8	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora.					
	W		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
9	K	9	Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí včetně návrhu ochrany (fotbalové branky-2 ks, rohové praporečky-4ks, střídačky-2 ks)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí včetně návrhu ochrany (fotbalové branky-2 ks, rohové praporečky-4ks, střídačky-2 ks)					
	W		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			

## **DOKLAD O PROKÁZÁNÍ POSKYTNUTÍ JISTOTY**

- *Bankovní záruka - Záruční listina č. 605610 — kopie  
+ vyjímátný originál*

KOPIE

**Československá obchodní banka, a. s.**  
**Ústředí**



SF - Obchodní financování  
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika

Vyřizuje

Kateřina Šklíbová  
Telefon +420 224 114 199  
Fax +420 224 119 531  
zaruky@csob.cz  
www.csob.cz  
CEKOCZPP

Město Havlíčkův Brod  
Havlíčkovo náměstí 57  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 00267449

Praha, 16. prosince 2016

Záruční listina

Bankovní záruka č. PRAGGO0021139

Dozvídáme se od obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, že jste zahájili zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích" a že požadujete poskytnutí jistoty podle § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Z příkazu obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. (dále jen „účastník zadávacího řízení“) se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 180.000,00

slovy: korun českých 180 000 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2 výše uvedeného zákona.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a podpisy na této žádosti musí být ověřeny úředně nebo Vaší bankou.

Žádost včetně prohlášení nám musí být doručena na uvedenou adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Naše záruka zaniká dnem 30. dubna 2017, přičemž případné nároky na jejím podkladě musí být uplatněny u nás nejpozději v tento den.

pokračování bankovní záruky na 2. straně

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
1912

Bankovní záruka č. PRAGGO0021139  
2. strana

Žádáme Vás o vrácení originálu záruční listiny, jakmile záruka zanikne. Naše povinnosti z této záruky zaniknou, i když nám originál záruční listiny nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před výše uvedeným datem.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Praha, 16. prosince 2016

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
1912




**Radislav Mikota**  
**A 7672**



**M. Šichman**  
**B13482**

# NA NÁS MŮŽETE STAVĚT



**sídlo firmy**

ČR - 370 04 České Budějovice  
Pražská č.p. 495  
Telefon: +420/387 002 711  
Fax: +420/387 002 710  
[www.swietelsky.cz](http://www.swietelsky.cz)

**závod SPORTOVNÍ STAVBY**

ČR - 377 01 Jindřichův Hradec  
U Panelárny 881/III  
Telefon: +420/384 378 026  
Fax: +420/384 378 024  
[www.sport-povrchy.cz](http://www.sport-povrchy.cz)